

**LISTE DES OPTIONS  
TRAVAUX MODIFICATIFS ACQUEREURS**

<u>DESIGNATION</u>	Unité	MONTANT TTC (dont TVA 20%)
--------------------	-------	-------------------------------

Modifications de plans	Forfait	200 €
------------------------	---------	-------

**CLOISONNEMENT**

Placard supplémentaire compris tête de cloison et porte coulissante	ml	1 000 €
Aménagement de placard :		
Placard inf à 0,80m : Aménagement A ou B	Unité	500 €
Placard sup à 0,80m : Aménagement A, B, C ou D	Unité	1 200 €

**PLOMBERIE**

Mise en place d'attentes supplémentaires Machine à Laver (alim. électrique + évacuations)	Unité	900 €
Remplacement de la baignoire contractuelle par une douche	Unité	1 000 €

**ELECTRICITE**

Ajout d'une prise de courant ou déplacement	Unité	600 €
Ajout du bloc "média" TV/téléphone ou déplacement	Unité	600 €
Ajout fourreau à hauteur de 1,50m pour liaison avec le bloc "média" TV/téléphone (ajout plaque aveugle)	Unité	300 €
Totalité des interrupteurs plafonniers connectés	Studio 2 ou 3 Pièces	Unité 600 €
	4 Pièces ou 5 Pièces	Unité 900 €

**REVETEMENTS DE SOL ET MURS (pièces humides)**

Salle de bains ou salle d'eau :		
Plus-value pour ajout de faïence toute hauteur, sur tous les murs apparents	Forfait	1 500 €

**Travaux à commander avant le stade  
limite d'avancement indiqué ci-dessous**

A l'achèvement des fondations

A l'achèvement des fondations

A l'achèvement des fondations

A l'achèvement des fondations

Au choix des prestations